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LAZISKA GORNE - OSIEDLE T. KOSCIUSZKI 103

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: £ AZISKA GORNE - OSIEDLE T. KOSCIUSZKI 103
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Ogrodzenie placu budowy kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.1| 0354-1100
okna
el. 1,4*30+1,15*30+1,4* 24 m 110,100
wschodnia
el. zachodnia| 1,4 * 30 + 1,15 * 30 m 76,500
balkony (1,45+1,15)* 30+ 1,45* 30 m 121,500
RAZEM 308,100
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - rozebranie obrobek blacharskich gzymsow
-obrobki gzymsoéw
obrys [50,9*2+11,5*2+2,0*4]*0,25 m2 33,200
budynku
dylatacjia |9,5*2*0,25 m2 4,750
RAZEM 37,950
4 Demontaz oswietlenia, anten telewizyjnych, szyldow, kpl
d.1 daszkéw, krat z elewacji, zadaszen itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-03 | Demontaz przewodow kabelkowych na podfozu m
d.1[ 1116-0400 | betonowym-demontaz przewodow zlokalizowanych na
elewacji
250 m 250,000
RAZEM 250,000
6| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - otwory szt.
d.1| 0354-13 | wentylacyjne
stropodach | 120 szt. 120,000
wymiennikow| 2 szt. 2,000
nia
RAZEM 122,000
7| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 * 0,002 * 0,35 * 7,85 t 1,693
RAZEM 1,693
8| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.7 t 1,693
RAZEM 1,693
2 KOTWIENIE SCIAN WARSTWOWYCH
9 Montaz kotew chemicznych w systemie HARDPRO S-IRV; | szt.
d.2| kalk. wtasna | kotwy o $r. 23 mm i dl. min.160 mm gt. 50+60+80(190) mm
w betonie
ptyta nri 20*2 szt. 40,000
ptytanr2 [20*2 szt. 40,000
ptytanr3 [20*3 szt. 60,000
ptyta nr4 10*4 szt. 40,000
ptytanr5 [20*3 szt. 60,000
RAZEM 240,000
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Przedmiar
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3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
10| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych/PCV o szt.
d.3| 0354-0300 | powierzchnido 1 m2
analogia
okna piwnic
o1 42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
11] KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez m2
d.3| 1022-04 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - Okno O1
U=1,4 W/m2K
o1 (0,9%0,6) 42 m2 22,680
RAZEM 22,680
12] KNNR-W 3 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z m2
d.3] 0602-01 zaprawy cem.-wap. na $cianach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo i pianobetonowych na Scianach
ptaskich i stupach prostokgtnych, do 1 m2 w jednym
miejscu
o1 (09*2+0,6*2)*42*0,25 m2 31,500
RAZEM 31,500
13| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m
d.3| 0708-02 |zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm
o1 (0,7*2+0,7*2)*42 m 117,600
RAZEM 117,600
14| KNR 0-33 | Ochrona naroznikdw wypuktych m
d.3| 0121-01
poz.13 m 117,600
RAZEM 117,600
15 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.3| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe - malowanie $cian po wymianie
stolarki okiennej
poz.12 + poz.13 * 0,15 m2 49,140
RAZEM 49,140
16| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow m2
d.3| 1505-0100 | wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng - malowanie
$cian po wymianie stolarki okienne;j
poz.15 m2 49,140
RAZEM 49,140
17] KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
d.3| 0108-0900 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0,9*0,6*42*0,1 m3 2,268
RAZEM 2,268
18| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
d.3| 0108-1000 | skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.17 m3 2,268
RAZEM 2,268
19 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku | m3
d.3
poz.17 m3 2,268
RAZEM 2,268
4 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
20| KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 | m3
d.4| 0101-04 |[cm
(774*2+15,8*2)*0,3*1,0 m3 55,920
RAZEM 55,920
21| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione 0 szerokosci m3
d.4| 0102-05 | dnado 1.5 migtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. IlI
(77,4*2+158*2)*0,8*1,0 m3 149,120
RAZEM 149,120
22 KNR 4-01 | Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych | m2
d.4| 0107-0100 | o szerokosci do 1,5 m na gtebokos¢ do 3 m

-3-
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(774*2+15,8*2)*0,9 m2 167,760
RAZEM 167,760
23| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietynowa m2
d.4| 0925-0100
okna
el. (1,4*1,4*30+1,15*1,4*30+1,4* 0,8 * 24) m2 133,980
wschodnia
el. zachodnia| (1,4 *1,4* 30+ 1,15* 1,4 * 30) m2 107,100
balkony (1,45*1,4+0,75*22+1,15*14)*30+(1,45* 1,4 + m2 269,100
0,75*2,2)* 30
piwnice (0,9*0,6 *42) m2 22,680
drzwi (1,2*2,1*6) m2 15,120
RAZEM 547,980
24| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
ocieplenie styropian wodoodporny gr. 8cm - cokot ponizej
poziomu terenu
76,2*2*0,5 m2 76,200
ocieplenie styropian wodoodporny gr. 8cm - cokot powyzej
poziomu terenu
el. 76,2 * 1,55 m2 118,110
wschodnia
el. zachodnia| 76,2 * 1,55 m2 118,110
ocieplenie styropian gr. 14cm powyzej cokotu
el. 76,2 * 15,25 m2 1 162,050
wschodnia
el. zachodnia| 76,2 * 15,25 m2 1 162,050
oscieza
el. [(1,4+1,4*2)*30+(1,15+1,4*2)*30+(1,4+0,8*2)* | m2 47,475
wschodnia | 24]* 0,15
el. zachodnia| [(1,4+1,4*2)* 30+ (1,15+ 1,4 *2) * 301 * 0,15 m2 36,675
balkony [(22+22*2+1,15+1,4*2)*30+(2,2+2,2*2)*30]* | m2 77,175
0,15
piwnice [(0,9+0,6*2)*42]*0,15 m2 13,230
drzwi [1,2+2,1*2)*6]*0,15 m2 4,860
okna
el. -[(1,4*1,4*30+1,15*1,4*30+1,4*0,8 * 24)] m2 -133,980
wschodnia
el. zachodnia| -[(1,4 * 1,4 * 30 + 1,15* 1,4 * 30)] m2 -107,100
balkony -[(1,45*1,4+0,75*22+1,15*1,4)*30+(1,45* 1,4 + m2 -269,100
0,75*2,2) * 30]
piwnice -(0,9* 0,6 * 42) m2 -22,680
drzwi -(1,2*2,1*6) m2 -15,120
RAZEM 2 267,955
25| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.4| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
analogia | ARSANIT jednokrotnie
poz.24 m2 2 267,955
RAZEM 2 267,955
26| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplenh. Przygotowanie podtoza. m2
d.4| 0101-03 | Odgrzybienie powierzchni scian - przyjeto 20%
analogia Krotno$¢ = 0,2
poz.24 m2 2 267,955
RAZEM 2 267,955
27| KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza | m2
d.4| 2608-05
poz.25 m2 2 267,955
RAZEM 2 267,955
28| KNR AT-38 | Montaz listwy startowej m
d.4| 0501-01
76,2*2*2 m 304,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 304,800
29 ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie m2
d.4| 0306-01 Ceresit. Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi
mocowanymi punktowo- ptyty styropianowe gr.8cm - czgs¢
podziemna do gtebokosci 0,5m pod grunt
ocieplenie styropian wodoodporny gr. 8cm - cokot ponizej
poziomu terenu
76,2*2*0,5 m2 76,200
RAZEM 76,200
30[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej - do 0,1m m2
d.4| 0607-0200 | powyzejgruntu
analogia
poz.29 m2 76,200
RAZEM 76,200
31| KNR 0-33 | Montaz listew dociskajgcych do folii kubetkowe;j m
d.4| 0122-01
analogia
76,2* 2 m 152,400
RAZEM 152,400
32| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - m2
d.4[ 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS100-038 o gr. 8cm
analogia | (roboty wykonywane reczne) - Sciany cokotu budynku
ocieplenie styropian wodoodporny gr. 8cm - cokot powyzej
poziomu terenu
el. 76,2 * 1,55 m2 118,110
wschodnia
el. zachodnia| 76,2 * 1,55 m2 118,110
okna
piwnice -(0,9%0,6 * 42) m2 -22,680
RAZEM 213,540
33| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - m2
d.4| 0101-03 przyklejenie ptyt styropianowych EPS070-033 o gr. 14 cm
analogia | (roboty wykonywane reczne) - Sciany zewnetrzne powyzej
cokotu
ocieplenie styropian gr. 14cm powyzej cokotu
el. 76,2 * 15,25 m2 1 162,050
wschodnia
el. zachodnia| 76,2 * 15,25 m2 1 162,050
okna
el. -[(1,4*1,4*30+1,15*1,4*30+1,4*0,8 * 24)] m2 -133,980
wschodnia
el. zachodnia| -[(1,4 * 1,4 * 30 + 1,15 * 1,4 * 30)] m2 -107,100
balkony |-[(1,45*1,4+0,75*22+1,15*1,4)*30+(1,45*14 + m2 -269,100
0,75*2,2) * 30]
drzwi -(1,2*2,1*6) m2 -15,120
RAZEM 1 798,800
34| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - m2
d.4| 0101-03 przyklejenie ptyt styropianowych EPS070-033 o gr. 3 cm
analogia | (roboty wykonywane reczne) - dodatek 30% powierzchni
elewacji na podklejenie nieréwnosci
[p0z.32 + poz.33] * 0,3 m2 603,702
RAZEM 603,702
35| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny szt.
d.4| 0123-01 mineralnej termodyblami do Scian - Koelner KI-10M +
analogia krazek izolacyjny KES
int(poz.32 + poz.33) * 6 szt. 12 072,000
RAZEM 12 072,000
36| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - m2
d.4| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm do osciezy
(roboty wykonywane reczne) [R=1,2] - dodatek za
ocieplenie osciezy
oscieza
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
el. [(1,4+1,4*2)*30+(1,15+1,4*2)*30+(1,4+0,8*2)* | m2 47,475
wschodnia | 24]* 0,15
el. zachodnia| [(1,4+1,4*2)* 30+ (1,15+ 1,4 *2) *30] * 0,15 m2 36,675
balkony [[(2,2+22*2+1,15+1,4%2)*30+(2,2+2,2*2)*30]* | m2 77,175
0,15
piwnice [(0,9+0,6 *2)*42]*0,15 m2 13,230
drzwi [(1,2+2,1*2)*6]*0,15 m2 4,860
RAZEM 179,415
37| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - M2
d.4| 0101-05 [ szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.32 + poz.33 M2 2 012,340
RAZEM 2 012,340
38| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT- M2
d.4| 0101-05 [ szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
analogia | szklanego (roboty wykonywane reczne) - druga warstwa
siatki do wysokosci 3m powyzej poziomu terenu
76,2*2*3,0 M2 457,200
RAZEM 457,200
39| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT- M2
d.4| 0101-05 [ szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza [R=2,25
M=1,25] - dodatek za wykonanie siatki na osciezach
poz.36 M2 179,415
RAZEM 179,415
40[ KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT- M2
d.4| 0101-05 [ szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza [R=2,25
M=1,25] - dodatek za wykonanie siatki na osciezach -
siatki diagonalne
(0,4*0,25)*4*234 M2 93,600
RAZEM 93,600
41| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.4| 0121-01
oscieza
el. [(1,4+1,4*2)*30+(1,15+1,4*2)*30+(1,4+0,8*2)*| m 316,500
wschodnia | 24]
el. zachodnia| [(1,4 + 1,4 *2)* 30 + (1,15 + 1,4 * 2) * 30] m 244,500
balkony [[(2,2+22*2+1,15+1,4%2)*30+ (2,2+2,2*2)*30] m 514,500
piwnice [(0,9+ 0,6 *2)*42] m 88,200
drzwi [(1,2+2,1*2)*6] m 32,400
krawedzie budynku
16,95* 8 m 135,600
RAZEM 1331,700
42 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mozaikowe wykonywane recznie - m2
d.4| 0125-01 warstwa posrednia
poz.32 m2 213,540
RAZEM 213,540
43| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mozaikowe, wykonywane recznie m2
d.4| 0125-03
poz.42 m2 213,540
RAZEM 213,540
44 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mozaikowe, wykonywane recznie m2
d.4| 0125-03 [ [R=3,15 M=1,05] - dodatek za wykonanie tynku na
osciezach
piwnice [(0,9*2+0,6*2)*42]*0,3 m2 37,800
RAZEM 37,800
45| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - m2
d4| 0125-01 warstwa posrednia ARSANIT THERMAGrunt-SN
poz.46 + poz.47 m2 1978,215
RAZEM 1 978,215
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46| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci | m2
d4| 0125-03 pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu
2,0 mm, wykonywane recznie
poz.33 m2 1 798,800
RAZEM 1 798,800
47| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci | m2
d4| 0125-03 pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie [R=3,15 M=1,05]
- dodatek za wykonanie tynku na osciezach
poz.36 m2 179,415
RAZEM 179,415
48| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.4| 0105-02 | naodlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. lll
poz.21 m3 149,120
RAZEM 149,120
49 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.4| 0108-0200 | 1 km. Kategoria gruntu Ill
poz.20 m3 55,920
RAZEM 55,920
50| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.4| 0108-0400 [ nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.20 m3 55,920
RAZEM 55,920
51 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.4| kalk. wiasna
poz.20 m3 55,920
RAZEM 55,920
5 WYKONANIE OPASKI Z PLYT BETONOWYCH
52 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5 0101-07 [ chodnikdéw w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
(774*2+11,8*2+22*4-22*6)*0,5 m2 87,000
RAZEM 87,000
53| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5| 0101-08 [ chodnikdw w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 6
(774*2+11,8*2+22*4-22*6)*0,5 m2 87,000
RAZEM 87,000
54| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5| 0402-03
(774*2+11,8*2+22*4-22*6)*0,15*0,15 m3 3,915
RAZEM 3,915
55| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 24x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 [ cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
774*2+118%2+22%4-22%6 m 174,000
RAZEM 174,000
56| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.5| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(774*2+11,8*2+22*4-22*6)*0,5 m2 87,000
RAZEM 87,000
57| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.5| 0105-04 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.56 m2 87,000
RAZEM 87,000
58 KNR 9-11 | Utozenie geowtdkniny m2
d.5| 0202-01
analogia
poz.56 m2 87,000
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RAZEM 87,000
59 KNKRB 6 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.5| 0502-04 | cem.-piaskowejz wyp.spoin zaprawa cement.
poz.56 m2 87,000
RAZEM 87,000
6 MONTAZ PARAPETOW
60[ KNR-W 2-02 | Reczne wykonanie z zaprawy spadkéw pod obrobki m2
d.6| 0921-0400 | blacharskie
okna
el. 1,4*30+1,15*30+1,4*24 110,100
wschodnia
el. zachodnia| 1,4 * 30 + 1,15 * 30 76,500
balkony (1,45+1,15)* 30+ 1,45* 30 121,500
A (Obliczenie pomocnicze) ========
308,100
A*0,25 m2 77,025
RAZEM 77,025
61 TZKNBK VII | Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza m2
d.6 -31 warstwa - podklejenie parapetow blaszanych
poz.60 m2 77,025
RAZEM 77,025
62 KNR 2-02 | R6zne obrobki z blachy aluminiowej, grubosci 1,0 mm przy [ m2
d.6| 0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
poz.60 A * 0,28 m2 86,268
RAZEM 86,268
63 Zaslepki do parapetow szt
d.6| kalk. wiasna
234*2 szt 468,000
RAZEM 468,000
7 MALOWANIE SCIAN SZCZYTOWYCH
64| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodag lekkg- m2
d.7| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Sciany szczytowe - cokot
el. pétnocna | 15,8 * 1,35 m2 21,330
el. 15,8 1,35 m2 21,330
potudniowa
Sciany szczytowe - powyzej cokotu
el. péinocna | 15,8 * 15,25 m2 240,950
el. 15,8 * 15,25 m2 240,950
potudniowa
RAZEM 524,560
65 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.7 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
analogia | ARSANIT jednokrotnie
poz.64 m2 524,560
RAZEM 524,560
66| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - M2
d.7| 0101-05 [ szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
Sciany szczytowe - cokot
el. pétnocna | 15,8 * 1,35 M2 21,330
el. 15,8 1,35 M2 21,330
potudniowa
Sciany szczytowe - powyzej cokotu
el. péinocna | 15,8 * 15,25 M2 240,950
el. 15,8 * 15,25 M2 240,950
potudniowa
RAZEM 524,560
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - M2
d.7| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - druga warstwa
siatki
poz.66 M2 524,560
RAZEM 524,560
68 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mozaikowe wykonywane recznie - m2
d.7| 0125-01 warstwa posrednia
Sciany szczytowe - cokot
el. pétnocna | 15,8 * 1,35 m2 21,330
el. 15,8 1,35 m2 21,330
potudniowa
RAZEM 42,660
69 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mozaikowe, wykonywane recznie m2
d.7] 0125-03
poz.68 m2 42,660
RAZEM 42,660
70 KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - m2
d.7| 0125-01 warstwa posrednia ARSANIT THERMAGrunt-SN
Sciany szczytowe - powyzej cokotu
el. pétnocna | 15,8 * 15,25 m2 240,950
el. 15,8 ¥ 15,25 m2 240,950
potudniowa
RAZEM 481,900
71 KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci | m2
d.7| 0125-03 pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu
2,0 mm, wykonywane recznie
poz.70 m2 481,900
RAZEM 481,900
8 ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
72| KNR 4-03 | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych m
d.8| 1139-0800 | mocowanych na wspornikach na scianie. Pret w ciggu
pionowym, przewod o przekroju do 120 mm2
Sciany 16,9*8 m 135,200
zewnetrzne
RAZEM 135,200
73] KNR 4-03 | Demontaz wspornikow instalacji uziemiajgcej i szt.
d.8| 1137-03 [ odgromowej, na Scianie, podtoze betonowe
poz.72/2 szt. 67,600
RAZEM 67,600
74| KNR 4-03 | Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.8| 1140-05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
obrys (25,1*3+11,5*3)*3 m 329,400
budynku
RAZEM 329,400
75| KNR 4-03 | Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej | szt.
d.8| 1138-0700 | na dachu stromym o podtozu z blachy
poz.74 /2 szt. 164,700
RAZEM 164,700
76| KNR 5-08 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie m
d.8| 0614-02 |kat.lll
192 m 192,000
RAZEM 192,000
77| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.8| 0603-01 pionowych na wspornikach mocowanych na drewnie -
przekréj bednarki do 120 mm2
poz.76 m 192,000
RAZEM 192,000
78| KNR 5-08 | Rury typu peszel o srednicy do 20 mm uktadane p.t.w m
d.8| 0108-0100 [ betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.72 m 135,200
RAZEM 135,200
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79 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 m
d.8[ 0204-05 z.o. | mm2 wciggane do rur Instalacje w budynkach od 9 do 12
3.1. 9901 | kondygnac;ji.
poz.72 m 135,200
RAZEM 135,200
80[ KNR 5-08 | Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze szt.
d.8| 0619-06 kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81| KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. m
d.8| 0604-03 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
poz.74 m 329,400
RAZEM 329,400
82 Montaz puszek kontrolnych - instalacja odgromowa m
d.8| kalk. wtasna
8 m 8,000
RAZEM 8,000
83| KNR 4-03 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy [pomi
d.8] 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
84| KNR 4-03 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny [pomi
d.8] 1205-04 ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
9 PRACE TOWARZYSZACE
85| KNR 0-23 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ARSANIT - m2
d.9] 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej w miejscu szczeliny
analogia | dylatacyjnej
16,85*0,5* 4 m2 33,700
RAZEM 33,700
86 Zabezpieczenie dylatacji profilem systemowym m
d.9| kalk. wtasna
dylatacja | 16,85 * 4 m 67,400
miedzy
segmentami
dylatacja | 16,85 * 4 m 67,400
ocieplenie
RAZEM 134,800
87| KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy aluminiowej powlekanej grubosci | m2
d.9| 0506-0201 | 1,0 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm.
obrys [50,9*2+11,5*2+2,0*4]*0,25 m2 33,200
budynku
dylatacja |9,5*2*0,25 m2 4,750
RAZEM 37,950
88 Uporzgdkowanie istniejgcej instalacji elektrycznej kpl
d.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przestrzeni szt.
d.9] 0322-02 | stropodachu
poz.6 szt. 122,000
RAZEM 122,000
90 Przetozenie przewoddw odpowietrzajgcych na ocieplenie | kpl
d.9| kalk. wtasna | oraz malowanie obudowy
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
91 Ponowny montaz oswietlenia, anten telewizyjnych, kpl
d.9| kalk. wtasna | szyldéw, krat z elewacji, zadaszen, monitoringu itp.
6 kpl 6,000
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RAZEM 6,000
92 Ponowny montaz rolet zewnetrznych szt
d.9| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
93 Przetozenie kasety domofonowej na ocieplenie szt
d.9| kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 RUSZTOWANIE
94 NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10| 02U 1622a-
0100
(77,4*2+179*2)* 171 m2 3 259,260
RAZEM 3 259,260
95| KNNR 2 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.10| 1501-01
poz.94 m2 3 259,260
RAZEM 3 259,260
96| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.10|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 3,4, 5, 6, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78,
79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 94, 95)
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